ANNEXE | :

CONDITIONS GENERALESDESMARCHES DE FOURNITURES FINANCES PAR
L'UNION EUROPEENNE OU PAR L E FONDS EUROPEEN DE DEVEL OPPEMENT

(FED)
TABLE DES MATIERES
DISPOSI TIONSPRELIMINAIRES. .......couiiiiieeiiei sttt ss s sttt 2
Article1 DEFINITIONS. .....teee sttt sttt ettt ettt b ekt b et eb bbb e bbb e bbb e b b s e ebe e bene s 2
Article 2 Langue applicable @l MAICHE..........ccoieiiiieieisie sttt st sbe e 2
Article3  Ordre hiérarchique des documents CONTACLUEIS.........cieviiiniinieieere e 2
Article 4 COMMUNICEIIONS ......cououeuireeteiereet sttt st se sttt et sbe ks bbb s ebebe seebebe shebebesaene sesbenees 2
ATLICIEE  COSTION ...ttt ettt ettt sttt st b ettt s st e bRt e b bt e e bbb bt sb e b e s s e bbb e bebe seeben s 2
ATLICIE 6 SOUSIAITANCE. ......cuieetiiiieeeie ettt ettt et ee ettt b bt e b bbb bbb bbb bt seebene s 3
OBLIGATIONS DU POUVOIR ADJUDICATEUR......occi ittt s 4
Article 7 DOCUMENES A TOUMMIT ...ttt sttt bbb b e et eb e e e b e e e sbene s 4
Article8  Aide en matiere de réglementation [0CAIE............ccvvv i s 4
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT ...ttt et sesasn s en s 5
Article9  ObligatioNS GBNEIAES.........ccevieieeirereetiriee sttt et et seeaeses e sesestesesesaesessnsesesessnsenen 5
F Y g (e = K @ [ T o= OSSP RTTPRSSR 7
Article11l  Garantie de DONNE EXECULION..........cccueuri ettt b et n e eb e 7
ATLICIE 12 ASSUFAINCE......viueieteiietetei ettt sttt st e ekt e e st se st e st e et eeeb et b b et b b et e b b e s e b bt sb et eb shebes bt seeeene s 8
Article13  Programme de mise en GaUVIE ES tACHES. ........cccviiveieiie e 8
Article 14 Plans du CONMIECTANE .........ccirrireriierrer sttt e a s e e ene sren s nnene s nnene s 9
Article15  Niveau suffisant du montant de 'offre ... s 10
Article 16 REGIME fiSCal €6 HOUBNIET ........ccviueueiiereie sttt st sttt et seeaesasanaesesanseseneens 10
ArtICIE@ 17 BreVELS EL lICENCES. ..ottt e eeer s n e ene s nns 11
DEMARRAGE DE LA MISE EN EUVRE DESTACHESET RETARDS ..o 11
Article18  Ordre de commencer lamise en cavre deSTACHhES..........o.ooiiiirnci e 11
Article19  Période de mise en GBUIVIE ESTACHES .........c.ouiuiuciiiiirirer e e 11
Article20  Prolongation de la période de mise en 0auvre deSTAChES .......c.ccevveivereceeseee e 11
Article21  Retardsdanslamise en 0aIvre deSTACNES.........ccooveerririresc e 12
Article 22 MOAITICAIIONS .......cueeeieerciereeie s b s e b e r e e ener e s n e seene e nnns 13
ATTICIE 23 SUSPDENSION ...ttt sttt sttt ettt b e et et b et ek s et b bt et st e s b ese st e st eseene st e 14
MATERIAUX ET OUVRAISON.......ooiieeeieetcesetcssesaeessss sesssssesssssssssssssssssssssnssesssssssssssassssssssnssssasssessnes 15
Article24  QUAITE AES TOUIMITUIES.........ccoeeueceiceete ettt ettt e b b re et b saenesnesreneenesaens 15
ATtICIE25  INSPECHION BLTEI.......eeeirie et ettt et e et et e et b b et et eb e s et seenenne s 16
L Y N 10 17
ATtICIE 26 PriNCIPES GENEIALIX .....vevvveriereeeteereeetesestetesesessesesessessssssesessssesessesesessesessssesessnsesessnsesessnsesessnsesesseses 17
Article 27  Paiement au Profit 0B HIEIS........cuoireiriiriire e sttt s nae s 19
Article28  RefardS de PAIEMENT ........ccoriirieiree e ettt st ne et nae s 19
RECEPTION ET ENTRETIEN ......otiioeteeeeeeceeteetee s see e testessesses e ssss s ses s sssssssnssesssssssssssssssssssnsssssnssessnes 19
F N g Lol (T2 TR I L o o PSS 19
Article 30 Opérations de VEITTICAIION .......c.curee ettt s eeae e s eaen e neeeas 20
Article 31 RECEDLION PIrOVISOITE .....ceeueeereeeeeirieeeeerieieserereeseres st seses e sesesseseseeseeesesenesaesensesesesensesesenseseseseesenseses 21
Article32  Obligations au titre de [a garantie...........ccocecuiiriirinereseeees e e 22
ATICIE 33 SEIVICE ADIESVENE ....vcvieieteie ettt este e st e s e se et s st ese et esesanbesanae b sessesesessnsesese sensnnis 22
Article 34 RECEPLON AEMINITIVE .......eeueee ettt seeee s seeaeneseeae seneenas 23
DEFAUT D'EXECUTION ET RESILIATION ...coviuiieiiiitiieisesiee sttt esssessssssssssssesssessesssnns 23
Article 35 DEfAUL A'EXECULION........ceciiiereeesesiee st ettt et ae e re et e te e e e e sesbe e e e esesanseneennaeens 23
Article36  Résiliation par 1€ pouVOIr @0JUAICAIEU ...........cceveieerererereceee e se e eeeas 24
Article 37 Résiliation par 1€ CONTACANT..........c.cuerre et sesee s eaee e neeseneeeas 25
ATTICIE 38 FOIrCE MBJEUIE.......cuitiiie ettt ettt bbbttt b e e bbb eb e et be s be e et sbe e e st eseerenae s 26
F Y o TS T I = o= TSN 27
REGLEMENT DESDIFFERENDSET LOI APPLICABLE ..ottt 27
Article40  Réglement deSAIffErends....... ..o et e 27
Article 4l LOi APPHCADIE.......c.i et e sr et e nae s 28
DISPOSI TIONS FINALES......co ettt et st st teae st a bbb b se b b e se e et bt ee et e e s e 28
Article42  Sanctions adminiStratives €t fiNANCIEIES..........covvviieecieeeese e st ee e 28
Article43  Vérifications et controles par les organismes de I'Union eUropéenne..........ccovveeevevereeseseenennens 28
Article 44 ProteCtion dES UONNEES..........c.eceeirieeeiie ettt ettt s et st se e re st e saesansaneesesneaaens 29
2013.1.rev Page 1 sur 30

cde_annexigc_fr.doc



Articlel

11

12.

13

14.

Article2

2.1

Article3

3.1

Article4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Article5

5.1.

2013.1.rev

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Définitions

Les titres et sous-titres des présentes conditions générales ne sont pas réputés faire partie
intégrante de celles-ci et ne sont pas pris en considération pour I'interprétation du marché.

Lorsgue le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et
inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement.

Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout
organisme ayant la capacité juridique.

Les définitions des termes utilisés dans les présentes conditions générales se trouvent
dans le "Glossaire", annexe Al du Guide pratique des procédures contractuelles dans le
cadre des actions extérieures de I'UE, qui fait partie intégrante du présent marché.

Langue applicable au marché

La langue applicable au marché et a toutes les communications entre le contractant, le
pouvoir adjudicateur et le gestionnaire du projet ou leurs représentants est telle
qu'indiquée dans les conditions particuliéres.

Ordre hiérarchique des documents contractuels

L'ordre hiérarchique des documents contractuels est celui qui est stipulé dansle Contrat.

Communications

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, les communications écrites entre
le pouvoir adjudicateur et/ou le gestionnaire du projet, d'une part, et le contractant, d'autre
part, doivent spécifier le titre du contrat et son numéro d'identification, et sont expédiées
par courrier, télégramme, télex ou télécopie ou e-mail ou déposées personnellement aux
adresses appropriées indiquées par les parties a cette fin dans les conditions particuliéres.

Si I'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il I'indique dans sa
communication; il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de
réception est assortie d'un délai. En tout éat de cause, il devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la réception de sacommunication dans les délais.

Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un préavis, un
consentement, une approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la
notification, le préavis, le consentement, |'approbation, I'agrément, le certificat ou la
décision doivent étre, sauf dispositions contraires, sous forme écrite, et les termes
«notifier», «donner un préavis», «consentir», «approuver», «agréer», «certifier» ou
«décider» emportent la méme conséquence. Le consentement, |'approbation, I'agrément,
le certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement.

Les instructions ou ordres donnés oralement sont confirmés par écrit.
Cession

Une cession n'est valable que s elle fait I'objet d'une convention écrite par laguelle le
contractant transfére tout ou partie de son marché aun tiers.
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Le contractant ne peut, sans |'approbation préalable du pouvoir adjudicateur, céder tout ou
partie du marché ou tout avantage ou intérét qui en découle, sauf dans les cas suivants:

a) laconstitution d'une slireté en faveur des banques du contractant sur toute somme due
ou susceptible de lui étre due au titre du marché; ou

b) la cession aux assureurs du contractant du droit de celui-ci d'obtenir réparation par
toute personne responsable, lorsque les assureurs ont réparé le préjudice qu'il a subi ou
dont il a assumé la responsabilité.

Aux fins de I'article 5.2, I'approbation d'une cession par le pouvoir adjudicateur ne délie
pas le contractant de ses obligations pour la partie du marché déja exécutée ou pour la
partie qui n'a pas été cédée.

Si le contractant a cédé son marché sans autorisation, le pouvoir adjudicateur peut, sans
mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues
aux articles 35 et 36.

Les cessionnaires doivent satisfaire aux critéres d'éligibilité retenus pour la passation du
marché et ils ne peuvent étre dans aucune des situations d'exclusion indiquées dans le
dossier d'appel d'offres.

Sous-tr aitance

La sous-traitance n'est valable que s €elle fait |'objet d'une convention écrite par laquelle le
contractant confie a un tiers I'exécution d'une partie de son marché.

Le contractant demande I'approbation préalable du pouvoir adjudicateur en cas de recours
a la sous-traitance. Cette demande doit indiquer les éléments du marché a sous-traiter et
I'identité du ou des sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur notifie sa décision au
contractant dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la naotification et la
motive en cas de refus d'autorisation.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux critéres d'éligibilité retenus pour la passation du
marché. lIs ne peuvent étre dans aucune des situations d'exclusion décrites dans le dossier
d'appel d'offres.

Un contrat de sous-traitance ne peut créer de relations contractuelles entre un sous-traitant
et le pouvoir adjudicateur.

Le contractant est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-
traitants et de leurs mandataires ou employés, comme s'il sagissait de ses propres actes,
manguements ou négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation
par le pouvoir adjudicateur de la sous-traitance d'une partie du marché ou qu'un sous-
traitant mette en oauvre une partie des taches ne libére le contractant d'aucune de ses
obligations contractuelles.

Si un sous-traitant a contracté, al'égard du contractant, pour les fournitures qu'il a livrées,
des obligations dont la durée séend au-dela de la période de garantie prévue dans le
marché, le contractant doit, a tout moment apres |'expiration de cette période, transférer
immédiatement au pouvoir adjudicateur, ala demande et aux frais de celui-ci, le bénéfice
de cesobligations pour la durée non encore expirée de ces derniéres.

Si le contractant conclut un contrat de sous-traitance sans autorisation, le pouvoir

adjudicateur peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour
défaut d'exécution prévues aux articles 35 et 36.
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Si le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet estiment qu'un sous-traitant n'est
pas compétent pour exécuter les tdches qui lui ont été assignées, ils peuvent aussitot
demander au contractant de le remplacer par un sous-traitant possédant une qualification
et une expérience que le pouvoir adjudicateur juge acceptables ou poursuivre eux-mémes
laréalisation des téches.

OBLIGATIONS DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Documents a four nir

Sauf disposition contraire des conditions particuliéres, dans les 30 jours qui suivent la
signature du marché, le pouvoir adjudicateur remet gratuitement au contractant un
exemplaire des plans établis pour la mise en cauvre des taches, ainsi qu’un exemplaire des
spécifications et autres documents contractuels. Le contractant peut acheter, danslalimite
des quantités disponibles, des exemplaires supplémentaires de ces plans, spécifications et
autres documents. Aprés la réception définitive, le contractant restitue au pouvoir
adjudicateur tous les plans, les spécifications et autres documents contractuels.

Le pouvoir adjudicateur aide le contractant & obtenir toute information utile au marché
que le contractant peut raisonnablement demander en vue de son exécution.

Le pouvoir adjudicateur notifiera au contractant le nom et I'adresse du gestionnaire du
projet.

Sauf si cela savére nécessaire aux fins du marché, les plans, les spécifications et autres
documents fournis par le pouvoir adjudicateur ne sont ni utilisés ni communiqués par le
contractant a destiers sans le consentement préalable du pouvoir adjudicateur.

Le gestionnaire du projet est hahilité & adresser au contractant des ordres de service
comprenant les documents ou les instructions supplémentaires nécessaires a |'exécution
correcte du marché et ala rectification des défauts éventuels.

Les conditions particulieres doivent indiquer la procédure utilisée par le pouvoir
adjudicateur et le gegtionnaire du projet pour approuver les plans et autres documents
émanant du contractant, si nécessaire.

Aide en matier e deréglementation locale

Le contractant peut demander |'aide du pouvoir adjudicateur en vue d'obtenir copie des
lois et réglements, ains que des informations sur les usages ou les dispositions
administratives du pays ou les fournitures sont livrées, lorsgue ces éléments sont
susceptibles de |'affecter dans I'exécution de ses obligations au titre du marché. Le
pouvoir adjudicateur peut fournir au contractant, aux frais de celui-ci, |'aide demandée.

Le contractant communique au pouvoir adjudicateur en temps voulu tous les détails
concernant les fournitures qui permettront au pouvoir adjudicateur d'obtenir tous les
permis ou licences d'importation nécessaires.

Le pouvoir adjudicateur se charge d'obtenir selon les modalités prévues par les conditions
particulieres les permis ou licences dimportation nécessaires dans des déais
raisonnables, compte tenu des dates de mise ne ceuvre des téches.

Sous réserve des dispositions |égislatives et réglementaires en matiére de main-d'cauvre
étrangere du pays ou les fournitures doivent étre livrées, le pouvoir adjudicateur aide le
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contractant, a sa requéte, pour ses demandes de visas et permis requis par les dispositions
administratives du pays ou les fournitures doivent étre livrées, et notamment les permis
de sgjour et de travail destinés au personnel dont les services sont jugés nécessaires par le
contractant et le pouvoir adjudicateur, ainsi que les permis de sgour destinés aux
membres des familles de ce personnel.

OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Obligations générales

Le contractant met en oauvre le marché avec tout le soin, toute I'efficacité et toute la
diligence requis conformément aux meilleures pratiques ayant cours dans la profession.

Le contractant assure, en conformité avec les clauses du marché, la conception, la
fabrication, la livraison sur place, le montage, les essais et la mise en service des
fournitures, ains que l'exécution de toutes les autres taches requises, y compris la
rectification de tout vice qu'elles pourraient présenter. Le contractant doit, également,
fournir toutes les instalations, ainsi que toute supervision, toute main-d‘oauvre et toute
facilité nécessaires ala mise en ceuvre des téches.

Le contractant se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés par le gestionnaire
du projet. Lorsqu'il estime que les exigences d'un ordre de service dépassent I'objet du
marché, il doit, sous peine de forclusion, adresser une notification motivée au
gestionnaire du projet dans un délai de 30 jours apres réception de I'ordre de service.
L'exécution de |'ordre de service n'est pas suspendue du fait de cette notification.

Le contractant fournit sans délai toute information ou tout document demandé par le
pouvoir adjudicateur concernant la mise en oauvre du marché.

Le contractant respecte et applique les lois et reglements en vigueur dans le pays ou les
fournitures sont livrées et veille a ce que son personnel, les personnes a charge de celui-ci
et ses employés locaux les respectent et les appliquent également. Le contractant tient
quitte le pouvoir adjudicateur de toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction
auxdits reglements ou lois commise par lui-méme, par ses employés ou par les personnes
aleur charge.

Si un éveénement imprévu, une action ou une omission met en péril directement ou
indirectement |'exécution du marché, partiellement ou totalement, le Contractant doit
immédiatement et de sa propre initiative l'enregistrer et le rapporter au pouvoir
adjudicateur. Ce rapport doit inclure une description du probléme, une indication de la
date a laquelle il a commencé et les actions prises par le contractant pour assurer ses
obligations selon le marché. Dans ce cas, le contractant doit donner priorité alarésolution
du probléme plutdt qu'a la détermination des responsabilités.

Sous réserve des dispositions de I'article 9.9, le contractant sengage a respecter la plus
stricte confidence et a n'utiliser ou divulguer a des parties tierces aucune information ou
aucun document relatif a la mise en oauvre du marché sans le consentement préalable du
pouvoir adjudicateur. Le contractant continue a étre lié par cet engagement apres la mise
en cauvre du marché et doit obtenir de chague membre de son personnel la méme
déclaration. Cependant, I'utilisation de la référence du marché a des fins de
commercialisation ou d'appel d'offres ne requiert pas le consentement préalable du
pouvoir adjudicateur, sauf si le pouvoir adjudicateur déclare que le marché est
confidentiel.
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Si le contractant est une entrepriss commune ou un consortium comprenant deux
personnes ou plus, ces personnes sont solidairement tenues d'exécuter le marché. La
personne désignée par |e consortium pour agir en son nom pour les besoins du marché est
habilitée a engager le consortium et est le seul interlocuteur pour tout aspect contractuel
et financier. La composition de |'entreprise commune ou du consortium ne peut étre
modifiée sans le consentement préalable du pouvoir adjudicateur. Toute altération de la
composition du consortium faite sans |'accord préalable du pouvoir adjudicateur peut
entrainer larésiliation du marché.

Sauf demande ou accord contraire de la Commission européenne, le contractant prend les
mesures nécessaires pour veiller a ce que la contribution financiére de I'UE bénéficie
d'une publicité adéquate. Ces mesures doivent respecter les regles définies dans le
Manuel de visibilité pour les actions extérieures de I'UE publié par la Commission
européenne.

Tous les relevés doivent ére conservés pendant 7 ans apres le paiement final effectué
dans le cadre du marché. En cas de manquement a l'obligation de conserver les relevés le
pouvoir adjudicateur peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions
pour défaut d'exécution prévues aux articles 35 et 36.

Codede Conduite

Le contractant doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller loyal
conformément au code de déontologie de sa profession. |l s'abstient de faire des
déclarations publiques concernant le projet ou les services sans |’ approbation préalable du
pouvoir adjudicateur. Il n’engage le pouvoir adjudicateur d'aucune maniére sans son
consentement préalable.

Le Contractant et son personnel respectent les droits de I’homme, et s'engagent a ne pas
heurter les usages politiques, culturels et religieux de I'Etat ou le marché est exécuté.

Le Contractant doit respecter les normes fondamentales convenues au niveau
international en matiére de travail, notamment les normes fondamentales de I'OIT en la
matiere, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur
I’élimination du travail forcé et obligatoire, sur I'élimination des discriminations en
matiére d’emploi et detravail et sur I'abolition du travail des enfants.

Le Contractant ainsi que ses sous-traitants, mandataires ou son personnel ne doivent pas
abuser d'un pouvoir recu en délégation a des fins privées. Le contractant ains que ses
sous-traitants, mandataires ou son personnel ne peuvent recevoir ou accepter de recevoir,
offrir ou proposer de donner ou procurer a quiconque un présent, une gratification, une
commission ou une rétribution a titre dincitation ou de récompense pour qu'il
accomplisse ou sabstienne d'accomplir des actes ayant trait au marché ou pour qu'il
favorise ou défavorise quiconque dans le cadre du marché. Le contractant doit respecter
les lois, réglements et codes de conduite applicables en matiére de lutte contre la
corruption.

Les paiements au contractant en vertu du marché constituent le seul revenu ou bénéfice
dont il peut bénéficier en relation avec le marché. Le contractant et son personnel doivent
sabstenir d'exercer toute activité ou de recevoir tout avantage qui soit en conflit avec
leurs obligations envers le pouvoir adjudicateur.

L'exécution du marché ne doit pas donner lieu au versement de frais commerciaLx
extraordinaires. Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non
mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme
faisant référence a ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime
effectif, toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée a un
bénéficiaire non clairement identifié ou a une société qui a toutes les apparences d’une
société de facade. La Commission européenne pourra procéder a tout controle, sur pieces

Page 6 sur 30

cde_annexigc_fr.doc



Article9b
9.b.1

9.b.2

9.b3

9.b.4
9.b.5

Article 10

10.1.

10.2.

10.3.

Article11

11.1.

11.2.

2013.1.rev

et sur place, qu'elle estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une
présomption de frais commerciaux extraordinaires.

Conflit d'intéréts

Le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou mettre fin a toute
situation susceptible de compromettre |'exécution impartiale et objective du marché. Un
conflit d'intéréts peut résulter notamment d'intéréts économiques, d'affinités politiques ou
nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou tous
intéréts communs. Tout conflit d'intéréts surgissant pendant |'exécution du marché doit
étre notifié sans délai au pouvoir adjudicateur. En cas de conflit de cette nature, le
contractant prend immédiatement toutes |es mesures nécessaires pour y mettre fin.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier que lesdites mesures sont
appropriées et d'exiger, le cas échéant, que des mesures complémentaires soient prises
dansle délai qu'elle prescrit. Le contractant Sassure que les membres de son personnel et
de ses organes d'administration et de direction ne se trouvent pas dans une situation
pouvant donner lieu & un conflit d'intéréts. Sans préjudice des obligations décrites dans e
marché le contractant remplace, immédiatement et sans exiger du pouvoir adjudicateur
une quelcongue compensation, tout membre de son personnel qui serait exposé aune telle
situation.

Le contractant sabstient de tout contact de nature & compromettre son indépendance ou
celle de tout membre de son personnel.

Le contractant limite son intervention en rapport avec le projet al'exécution du marché.

Le contractant, son personnel et quiconque est associé ou lié au contractant, n'ont pas
acces aux autres marchés financés par le budget de I'UE / des fonds du FED pour le
méme projet. Néanmoins, le contractant peut participer sil recoit |'approbation du pouvoir
adjudicateur, si le contractant peut démontrer que sa précédente participation au projet ne
lui procure pas un avantage déloyal.

Origine

Toutes les fournitures doivent étre originaires d'un des pays éligibles mentionnés dans
I'invitation a soumissionner et dans les conditions particuliéres.

Le contractant doit certifier que les produits proposés dans son offre satisfont a la
présente prescription et spécifier leurs pays d'origine. Il peut ére invité a fournir des
informations plus détaillées a cet égard.

Le contractant doit présenter un certificat d'origine officiel lors de la réception provisoire.
Le non-respect de cette obligation conduit, aprés mise en demeure préalable, a la
résiliation du marché.

Garantie de bonne exécution

Sauf disposition contraire des conditions particuliéres, le contractant doit, avec le retour
du marché contresigné, fournir au pouvoir adjudicateur une garantie pour |'exécution
compléte et correcte du marché. Le montant de la garantie est fixé par les conditions
particulieres. Il doit étre compris dans une fourchette de 5 a 10 % du montant total du
marché en ce compris les montants mentionnés de ses avenants éventuels.

La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer au pouvoir adjudicateur la

réparation de tout préudice résultant du fait que le contractant n'a pas exécuté ses
obligations contractuelles.
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La garantie de bonne exécution est constituée selon le modéle prévu dans le marché et
peut-&re fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chéque de banque, d'un
chéque certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurance et/ou de
cautionnement, d'une lettre de crédit irrévocable ou d'un dépbt en espéces aupres du
pouvoir adjudicateur. Si la garantie est fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un
cheque de banque, d'un cheque certifié ou d'une obligation, elle doit étre délivrée par une
bangue ou par une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement agréée par le pouvoir
adjudicateur.

La garantie de bonne exécution est libellée dans la devise dans laquelle le marché doit
étre payé. Aucun paiement n'est effectué en faveur du contractant avant la constitution de
la garantie. Cette garantie demeure en vigueur jusqu'a exécution compléte et correcte du
marché.

Si, au cours de I'exécution du marché, la personne morale ou physique qui fournit la
garantie n'est pas en mesure de tenir ses engagements, la garantie expire. Le pouvoir
adjudicateur met le contractant en demeure de constituer une nouvelle garantie dans les
mémes conditions que la garantie précédente. Si le contractant ne constitue pas une
nouvelle garantie, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.

Le pouvoir adjudicateur réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le
garant est redevable du fait d'un manquement commis par le contractant au titre du
marché, conformément aux conditions de la garantie et a concurrence de sa valeur. Le
garant paie ces sommes sans délai lorsque le pouvoir adjudicateur les réclame et ne peut
Sy opposer pour quelque motif que ce soit. Avant d'appeler la garantie de bonne
exécution, le pouvoir adjudicateur adresse au contractant une notification précisant la
nature du manquement sur lequel se fonde sa demande.

Sauf dispositions contraires des conditions particulieres en ce qui concerne le service
aprés-vente, la garantie de bonne exécution est libérée dans un délai de 45 jours a
compter de la date de la signature du certificat de réception définitive, pour son montant
total a I'exception des montants faisant I'objet d'un réglement a I'amiable, d'un arbitrage
ou d'une procédure juridictionnelle.

Assurance

Il peut étre exigé que le transport des fournitures soit couvert par une police d'assurance
dont les conditions peuvent étre établies dans les conditions particuliéres, qui peut
également prévoir d'autres types d'assurances a conclure par le contractant.

Nonobstant les obligations d'assurance du contractant conformément a l'article 12.1, le
contractant est seul responsable et il doit tenir quitte le pouvoir adjudicateur et le
gestionnaire du projet de toute réclamation pour dommages matériels ou préjudices
corporels résultant de I'exécution du marché par le contractant, par ses sous-traitants et
par leurs employés.

Programme de mise en cauvre des taches

Si les conditions particuliéres I'imposent, le contractant établit et soumet & I'approbation
du gegtionnaire du projet un programme de mise en cawvre des taches. Ce programme
contient au moins les éléments suivants:

a) l'ordre dans lequel le contractant propose d'exécuter le marché, y compris la
conception, la fabrication, la livraison au lieu de réception, I'installation, les essais
et lamise en service;

b) lesdateslimites pour la présentation et I'approbation des plans;
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C) une description générale des méthodes que le contractant propose d'adopter pour
exécuter le marché; et

d) tous autres détails et renseignements que le gestionnaire du projet peut
raisonnablement demander.

Les conditions particuliéres fixent le délai dans lequel le programme de mise en cauvre
des téches doit étre présenté a |’ approbation du gestionnaire du projet. Elles peuvent
prévoir les délais dans lesguels doit intervenir la présentation par |’ attributaire de tout ou
partie des plans de détail, documents et objets. Elles précisent en outre le déla dans
lequel doit intervenir I'approbation ou I'agrément, par le gestionnaire du projet, du
programme de mise en cauvre ainsi que des plans de détail, documents et objets.

L'approbation du programme de mise en ceuvre par le gestionnaire du projet ne libére le
contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.

Aucune modification importante ne doit étre apportée au programme sans |'approbation
du gegtionnaire du projet. Toutefois, s la mise en cauvre des téches ne progresse pas
conformément au programme de mise en cauvre des taches, le gestionnaire du projet peut
charger le contractant de soumettre un programme révisé selon la procédure décrite a
|'article 13.

Plans du contractant

Si les conditions particuliéres le prévoient, le contractant soumet a l'approbation du
gegtionnaire du projet:

a) les plans, documents, échantillons et/ou modéles selon les délais et les modalités
fixés par les conditions particuliéres ou dans le programme de mise en cauvre des
téches;

b) lesplans que le gestionnaire du projet peut rai sonnablement demander pour la mise
en cauvre des taches.

Si le gestionnaire du projet ne notifie pas son approbation, mentionnée a l'article 14.1,
dans le déai fixé dans |e marché ou le programme de mise en ceuvre des taches approuvé,
les plans, documents, échantillons ou modéles sont réputés approuvés ala fin de ce déai.
Si aucun délai n'a été fixé, ils sont réputés approuvés 30 jours apres leur réception.

Les plans, documents, échantillons et modéles approuvés sont signés ou marqués d'une
autre facon par le gestionnaire du projet et il ne pourra y étre dérogé, sauf instruction
contraire du gestionnaire du projet. Tout plan, document, échantillon ou modée du
contractant que le gestionnaire du projet refuse d'approuver est aussitot modifié en vue de
répondre aux exigences du gestionnaire du projet et soumis de nouveau par le contractant
pour approbation. Le contractant doit apporter aux documents, plans, notes de calculs,
etc. qu'il a transmis pour approbation au gestionnaire du projet, les corrections, mises au
point, etc. découlant des observations que celui-ci aurait émises a leur encontre, dans un
délai de 15 jours a compter de la notification de ces observations. Les documents, plans,
notes de calcul, etc. ainsi modifiés ou mis au point sont de nouveau soumis a
I'approbation du gestionnaire du projet suivant la méme procédure.

Le contractant fournit des copies supplémentaires des plans approuvés, sous la forme et
dans les quantités indiquées dans le marché ou dans les ordres de service ultérieurs.

L'approbation des plans, documents, échantillons ou modéles par le gestionnaire du projet
ne dégage le contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.
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Le gestionnaire du projet a le droit d'inspecter tous les plans, documents, échantillons ou
modeles relatifs au marché dans les locaux du contractant, a tout moment jugé
raisonnable.

Avant la réception provisoire des fournitures, le contractant fournit les manuels
d'utilisation et de maintenance, ainsi que les plans, établis de maniere suffisamment
détaillée pour permettre au pouvoir adjudicateur de faire fonctionner, dentretenir, de
régler et de réparer toutes les composantes des fournitures. Sauf dispositions contraires
des conditions particulieres, ledits manuels et plans sont établis dans la langue du
marché, sous laforme et dans les quantités indiquées dans le marché. Les fournitures ne
sont pas considérées comme exécutées aux fins de réception provisoire, tant que les
manuels et plans en question n'ont pas été fournis au pouvoir adjudicateur.

Niveau suffisant du montant del'offre

Sous réserve des dispositions additionnelles prévues dans les conditions particulieres, le
contractant est réputé sétre assuré, avant le dépot de sa soumission, de I'exactitude et du
caractére complet de celle-ci, avoir tenu compte de tous les éléments nécessaires ala mise
en ceuvre compléte et correcte des taches et avoir inclus dans ses tarifs et prix tous les
fraisrelatifs aux fournitures, et notamment:

a) lesfraisdetransport;

b) les frais de manutention, d'emballage, de chargement, de déchargement, de transit,
de livraison, de déballage, de vérification, d'assurance et autres frais administratifs se
rapportant aux fournitures. Les emballages sont la propriété du pouvoir adjudicateur,
sauf dispositions contraires des conditions particulieres;

c) le colt des documents relatifs aux fournitures, lorsque de tels documents sont
demandés par |e pouvoir adjudicateur;

d) la mise en cauvre et la supervision, sur place, de I'assemblage et/ou de la mise en
service des fournitures livrées;

€) lafourniture des outils nécessaires a I'assemblage et/ou a I'entretien des fournitures
livrées,

f) lafourniture de manuels détaillés d'utilisation et d'entretien pour chague composant
desfournitures livrées, comme spécifié dans le marché;

g) le contr6le ou l'entretien et/ou la réparation des fournitures, pendant une période
fixée dans le marché, a condition que ce service n'ait pas pour effet d'exonérer le
contractant de ses obligations contractuelles en matiére de garantie;

h) laformation du personnel du pouvoir adjudicateur, dans les ateliers de fabrication du
contractant et/ou ailleurs, comme spécifié dans le marché.

Le contractant, étant réputé avoir établi ses prix d'aprés ses propres calculs, opérations et
esimations, exécute sans co(t supplémentaire tout travail qui reléve d'un poste
quelconque de son offre et pour lequel il n'aiindiqué ni prix unitaire ni prix forfaitaire.

Régimefiscal et douanier
Sous réserve de dispositions des conditions particuliéres, les marchandises sont assujetties

au régime rendu droits acquittés (DDP : delivery duty paid) — Incoterms 2010, Chambre
internationale de commerce.
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Brevetset licences

Sous réserve des dispositions des conditions particulieres, le contractant tient quitte et
indemne le pouvoir adjudicateur pour tous dommages-intéréts et/ou frais de procédure en
cas daction en justice intentée par un tiers, et ce compris les créateurs et les
intermédiaires, pour cause de violation prétendue ou effective d'un droit quelconque
relevant de la propriété intellectuelle et industrielle ou sur toute autre propriété résultant
de l'utilisation, telle que prévue par le marché, de brevets, licences, plans, dessins,
modéles, marques ou marques de fabrique, sauf lorsque cette infraction résulte de la
stricte application du projet ou des spécifications fournies par le pouvoir adjudicateur.

DEMARRAGE DE LA MISE EN EUVRE
DESTACHESET RETARDS

Ordredecommencer la mise en oauvr e des taches

Sous réserve des dispositions des conditions particuliéres, le pouvoir adjudicateur fixe la
date a laguelle la mise en cauvre des taches doit commencer et en avise le contractant
dans la notification d'attribution du marché ou par un ordre de service émanant du
gestionnaire du projet.

Sauf accord contraire entre les parties, la mise en cauvre des t&ches commence au plus
tard 90 jours aprés la notification de I'attribution du marché. Au-dela de cette date, le
contractant a le droit de ne pas mettre en cauvre le marché et d’obtenir la résiliation de
celui-ci ou la réparation du prgudice qu'il a subi, a moins que ce retard ne résulte d'un
manguement du contractant. Il est déchu de ce droit s'il n’en use pas au plustard dans les
30 jours qui suivent I"expiration du délai de 90 jours.

Période de mise en cauvr e des taches

La période de mise en cauvre des taches commence a courir a la date fixée conformément
a l'aticle 18. Elle est fixée dans les conditions particuliéres, sans préjudice des
prolongations qui peuvent étre accordées en vertu de |'article 20.

Si des périodes de mise en cauvre distinctes sont prévues pour les différents lots et dans
les cas ol plusieurs lots sont attribués au contractant, les périodes de mise en cauvre des
taches respectives a chaque lot ne seront pas additionnées.

Prolongation de la période de mise en cauvr e des taches

Le contractant peut demander une prolongation de la période de mise ne cauvre des taches
en cas de retard, effectif ou prévisible, dans I'exécution du marché di a I'une quelconque
des causes suivantes:

a) conditions climatiques exceptionnellement défavorables dans I'Etat du pouvoir
adjudicateur et susceptibles d'affecter la mise en place ou l'ingallation des
fournitures;

b) obstacles artificiels ou conditions physiques susceptibles d'affecter la livraison des
fournitures et impossibles a prévoir raisonnablement par un contractant
expérimenté;

c) ordres de service affectant la date d'achévement, sauf lorsqu'ils résultent d'un
manquement du contractant;
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d) manguement du pouvoir adjudicateur a ses obligations contractuelles;

€) toute suspension de la livraison et/ou de l'installation des fournitures qui n'est pas
imputable a un mangquement du contractant;

f) casdeforce majeure;

g) commandes supplémentaires ou complémentaires passtes par le pouvoir
adjudicateur;

h) toute autre cause visée dans les présentes conditions générales qui n'est pas
imputable & un mangquement du contractant.

Pour le cas ou il estimerait avoir droit & prolongation de la période de mise en ceuvre des
taches, le contractant doit :

a) notifier au gestionnaire du projet son intention de demander une prolongation de la
période de mise en cauvre des taches au plus tard 15 jours aprés qu'il ait eu
connaissance ou aurait di connaitre |'évenement ou les circonstances a l'origine de
sademande.

b) S le contractant omet de notifier au gestionnaire du projet son intention de
demander une prolongation de la période de mise en cauvre des taches dans ce
délai, cette période ne peut étre prolongée et le pouvoir adjudicateur est déchargé
de toute responsabilité a cet égard; et

c) Dans un délai de 30 jours aprés cette notification, sauf accord contraire entre le
gestionnaire du projet et le contractant, ce dernier soumet des renseignements
complets et détaillés sur cette demande afin que celle-ci puisse étre, dés lors,
examinée.

Par une natification adressée dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la
demande de prolongation détaillée, le gestionnaire du projet, aprés consultation
appropriée du pouvoir adjudicateur, accorde sil y a lieu la prolongation considérée
comme justifiée, pour I'avenir ou avec effet rétroactif, ou fait savoir au contractant qu'il
n'a pas droit a une prolongation.

Retards dans la mise en cauvre destaches

Si le contractant ne livre pas tout ou partie des fournitures ou n'exécute pas les services
dans la période de mise en cauvre des taches du marché, le pouvoir adjudicateur a droit,
sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, a une
indemnité forfaitaire pour chaque journée ou partie de journée écoulée entre la fin de la
période de mise en oauvre des taches, éventuellement prolongée en vertu de l'article 20, et
la date réelle d'achévement. Le forfait journalier est égal au 5/1000 de la valeur des
fournitures non livrées, sans pouvoir excéder 15 % du montant total du marché.

Lorsgue I'absence de livraison d'une partie des fournitures fait obstacle a I'utilisation
normale de I'ensemble des fournitures considérées comme un tout, I'indemnité forfaitaire
prévue al'article 21.1 est calculée sur le montant total du marché.

Si le pouvoir adjudicateur peut prétendre a au moins 15 % du montant total du marché, il
peut, aprés avoir donné un préavis au contractant:

— saisir lagarantie de bonne exécution et/ou

— réslier lemarché et

— conclure un marché avec un tiers au frais du contractant pour la partie des
fournitures restant alivrer.
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Toute modification du marché doit faire I’ objet d’ un avenant signé par les deux parties ou
d'un ordre de service émis par le gestionnaire du projet ou le pouvoir adjudicateur. Toute
modification substantielle du marché, y inclus toute modification du montant total du
marché, doit faire I’objet d'un avenant. Toute modification du marché doit respecter les
principes généraux définis par le Guide pratique des procédures contractuelles dans le
cadre des actions extérieures de I’ UE.

En respectant les limites des seuils de procédure repris dans le Guide pratique des
procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures, e pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de modifier par ordre de service les quantités prévues dans les conditions
particuliéres. L'augmentation ou la réduction de lavaleur totale des fournitures qui résulte
de cette modification des quantités ne peut excéder 25% du montant de I'offre. Les prix
unitaires de I'offre sont applicables aux quantités commandées dans les limites de cette
modification.

Le gestionnaire du projet et le pouvoir adjudicateur ont compétence pour ordonner toute
modification a une partie quelconque des fournitures nécessaires au bon achévement et/ou
au fonctionnement des fournitures. Ces modifications par ordre de service peuvent
consister en des gouts, des suppressions, des substitutions, des changements en qualité ou
en quantité ou dans la forme, la nature et le genre, ainsi que dans les plans, modéles ou
spécifications, lorsque les fournitures doivent ére spécialement fabriquées pour le
pouvoir adjudicateur, dans le mode de transport ou d'emballage, le lieu de livraison et
|'échelonnement, le mode ou le calendrier, tels que prévus, de mise en cauvre des téches.
Aucun ordre de service ne peut avoir pour effet dinvalider le marché. Toutefois,
I'incidence financiére éventuelle d'une telle modification est évaluée conformément a
|'article 22.7.

Tout ordre de service est émis par écrit, sous réserve que:

a) d, pour une raison quelconque, le gestionnaire du projet ou le adjudicateur estime
nécessaire de donner une instruction orale, il/elle la confirme aussitét que possible
par un ordre de service;

b) s le contractant confirme par écrit une instruction orale aux fins de l'article 22.4 a)
et que la confirmation n'est pas aussitét réfutée par écrit par le gestionnaire du
projet ou le pouvoir adjudicateur, le gestionnaire du projet ou le pouvoir
adjudicateur est réputé avoir donné un ordre de service;

c) aucun ordre de service n'est requis pour augmenter ou diminuer la quantité d'une
partie quelconque des travaux de pose et dinstallation accessoires et que cette
augmentation ou cette diminution résulte d'une insuffisance ou d'une surévaluation
des quantités estimées figurant au budget ventilé.

Sans préjudice de I'article 22.4, le gestionnaire du projet ou le pouvoir adjudicateur, avant
d'émettre un ordre de service, notifie au contractant la nature et la forme de cette
modification. Le contractant soumet alors dés que possible au gestionnaire du projet une
proposition écrite relative:

- aladescription des taches éventuelles a effectuer ou des mesures a prendre et un
programme de mise en ceuvre destéches; et

- aux modifications nécessaires au programme général de mise en ceuvre des taches
ou a l'une quel conque des obligations du contractant au titre du marché;

- al'adaptation du montant total du marché conformément aux régles énoncées a
l'article 22.
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Aprés réception de la proposition du contractant mentionnée a l'article 22.5, le
gestionnaire du projet décide, dés que possible, aprés consultation appropriée du pouvoir
adjudicateur et, le cas échéant, d'accepter ou non la modification. Si le gestionnaire du
projet accepte la modification il en informe le contractant par ordre de service indiquant
que le contractant doit effectuer la modification aux prix et dans les conditions spécifiés
dans la proposition du contractant visée a l'article 22.5 ou tels que révisés par le
gestionnaire du projet conformément al'article 22.7.

Le prix applicables aux modifications que le gestionnaire du projet ou le pouvoir
adjudicateur a ordonnées conformément aux articles 22.4 et 22.6, seront arrétes selon les
principes suivants;

- lorsgue les taches sont de méme nature que les éléments chiffrés dans le budget
ventilé et sont exécutées dans des conditions similaires, elles sont évaluées aux
taux et aux prix qui y figurent;

- lorsque les t&ches ne sont pas de méme nature ou ne doivent pas étre mise en cauvre
dans des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base
d'évaluation dans la mesure ou cela se judtifie, faute de quoi le gestionnaire du
projet fait une évaluation équitable;

- s lanature ou le montant d'une modification par rapport ala nature ou au montant
de I'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier est telle que, a son avis, un
taux ou un prix figurant dans le marché pour tout ensemble de téches n'apparait
plus cohérent du fait de cette modification, le gestionnaire du projet fixe le taux ou
le prix qu'il estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances,

- lorsgu'une modification est rendue nécessaire par un manguement du contractant
ou par un défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les colts
supplémentaires entrainés par cette modification sont a la charge du contractant.

Dés réception de l'ordre de service, le contractant exécute la modification demandée
conformément aux principes suivants:

a) Le contractant est tenu par les présentes conditions générales au méme titre que si
lamodification requise par ordre de service avait été stipulée dans le marché.

b) Le contractant ne retardera pas |'exécution de I'ordre de service dans I'attente de
I'octroi d'une prolongation éventuelle du délai d'exécution ou d'un gjustement du
montant total du marché.

c) Sil'ordre adminigtratif est antérieur a |'ajustement du montant total du marché, le
contractant éablit un relevé des frais résultant de la modification et du temps
consacré a son exécution. Ce relevé peut étre examiné par le gestionnaire du projet
atout moment jugé raisonnable.

Le contractant notifie tout changement de compte bancaire au pouvoir adjudicateur en
utilisant le formulaire figurant a I'Annexe V. Le pouvoir adjudicateur a le droit de
s'opposer au changement de compte bancaire du contractant.

Suspension

Le contractant suspend, sur ordre du pouvoir adjudicateur, |I'exécution du marché, en tout
ou partie, pendant la durée et de la maniére que le pouvoir adjudicateur juge nécessaires.
La suspension prend effet le jour ou le contractant recoit I'ordre ou a une date ultérieure
telle que prévue par I'ordre.

Suspension en cas d'erreurs substantielles, dirrégularités ou de fraude présumées. le

marché peut ére suspendu afin de vérifier s des erreurs substantielles, des irrégularités
ou de fraude présumées se sont produites lors de la procédure de passation ou lors de
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I'exécution du marché. Si elles ne sont pas confirmées, I'exécution du marché est reprise
dés que possible.

Pendant la durée de la suspension, le contractant protege et sauvegarde les fournitures,
placées dans son entrepdt ou ailleurs, contre toute détérioration ou perte ou tout
dommage, dans la mesure du possible et selon les instructions du gestionnaire du projet,
méme lorsque les fournitures ont été livrées au lieu de réception conformément au
marché, mais que leur installation a été suspendue par le gestionnaire du projet.

Les frais supplémentaires occasionnés par ces mesures conservatoires peuvent étre
ajoutés au montant total du marché sauf si:

a) lemarché en dispose autrement;
b) lasuspension est nécessaire, par suite d'un manquement du contractant; ou

c) lasuspension est nécessaire, du fait des conditions climatiques normales au lieu de
réception, ou

d) nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout ou partie du
marché, dans la mesure ou cette nécessité ne résulte pas d'un acte ou d'un
manguement du gestionnaire du projet ou du pouvoir adjudicateur.

€) les erreurs substantielles, les irrégularités ou la fraude présumées mentionnées a
|'article 23.2 sont confirmées et imputables au contractant.

Le contractant n‘aura droit a de tels gjouts au montant total du marché que sil notifie au
gestionnaire du projet, dans les 30 jours a compter de la réception de I'ordre de suspendre
I'exécution du marché, son intention de les demander.

Le pouvoir adjudicateur, aprés consultation du contractant, fixe le paiement
supplémentaire et/ou la prolongation du délai d'exécution gqu'il estime juste et raisonnable
d'accorder au contractant ala suite de cette réclamation.

Dés que possible, le pouvoir adjudicateur ordonne au contractant de reprendre le marché
suspendu ou I'informe qu'il met fin au marché. Si la période de suspension est supérieure
a 180 jours et que la suspension n'est pas imputable au manquement ou défaut du
contractant, celui-ci peut, par notification au pouvoir adjudicateur, demander
|'autorisation de poursuivre le marché dans un délai de 30 jours, ou résilier le marché.

MATERIAUX ET OUVRAISON

Qualitédesfournitures

Les fournitures doivent répondre, a tous égards, aux spécifications techniques prévues
dans le marché et étre conformes, a tous égards, aux plans, métrés, modeles, échantillons,
calibres et autres prescriptions, prévus par le marché qui doivent ére tenus a la
disposition de pouvoir adjudicateur ou du gestionnaire du projet pour gu'ils puissent sy
reporter pendant toute la période de mise en cauvre.

Toute réception technique préliminaire prévue dans les conditions particuliéres fait I'objet
d'une demande adressée par le contractant au gestionnaire du projet. La demande précise
la référence du marché, spécifie les matériaux, éléments et échantillons soumis a cette
réception conformément au marché et indique le numéro de lot et le lieu ou la réception
doit seffectuer, selon le cas. Les matériaux, éléments et échantillons spécifiés dans la
demande ne peuvent étre incorporés dans les fournitures que s le gestionnaire du projet a
préalablement certifié qu'ils répondent aux conditions fixées pour cette réception.
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Méme s les matériaux ou éléments a incorporer dans les fournitures ou dans la
fabrication des composants a fournir ont été techniquement réceptionnés de cette maniére,
ils peuvent encore étre rejetés et ils doivent ére immédiatement remplacés par le
contractant au cas ou un nouvel examen ferait apparaitre des vices ou des malfacons. La
possibilité sera donnée au contractant de réparer et de mettre en bon état les matériaux et
éléments rejetés, mais ces matériaux et éléments ne pourront étre acceptés en vue de leur
incorporation aux fournitures que sils ont été réparés et mis en bon état d'une maniere
jugée satisfaisante par le gestionnaire du projet.

I nspection et test

Le contractant veille & ce que les fournitures soient livrées en temps utile au lieu de
réception pour que le gestionnaire du projet puisse procéder a leur réception. Le
contractant est réputé avoir pleinement apprécié les difficultés qu'il pourrait rencontrer a

cet égard, et il n'est pas autorise a invoquer un quelconque motif de retard dans
|'exécution de ses obligations.

Afin de vérifier que les composants, les matériaux et I'ouvraison présentent la qualité et,
le cas échéant, existent dans les quantités requises, le gestionnaire du projet a le droit,
chague fois qu'il I'estime nécessaire, de les inspecter, de les examiner, de les mesurer et
de les tedter, ainsi que de vérifier les étapes de préparation, de fabrication ou de
construction de tout ce qui est en cours de préparation, de fabrication ou de construction
pour étre livré au titre du marché. Ces opérations se déroulent au lieu de construction de
fabrication ou de préparation ou au lieu de réception ou en tout autre endroit indiqué dans
les conditions particuliéres.

Aux fins de ces tests et inspections, e contractant:

a) met gratuitement et temporairement a la disposition du gestionnaire du projet
|'assistance, les échantillons ou piéces, les machines, les équipements, I'outillage,
les matériaux, la main-d'oauvre, les plans et les données de fabrication qui sont
normalement requis pour les inspections et les tests;

b) convient, avec le gestionnaire du projet, de I'heure et de I'endroit des essais,

c) donne au gestionnaire du projet, a tout moment raisonnable, acces a I'endroit ou
doivent se dérouler les tests.

Si le gestionnaire du projet n'est pas présent a la date convenue pour les tests, le
contractant peut, sauf instruction contraire du gestionnaire du projet, procéder aux essais,
qui seront réputés avoir été effectués en présence du gestionnaire du projet. Le
contractant envoie sans délai des copies diment certifiées des résultats des essais au
gestionnaire du projet qui, Sil/elle n'a pas assisté a ces derniers, est lié par les résultats des
essais.

Lorsque les composants et matériaux ont subi avec succes les tests susmentionnés, le
gestionnaire du projet notifie ce résultat au contractant ou endosse le certificat établi par
le contractant & cet effet.

En cas de désaccord sur les résultats des essais entre le gestionnaire du projet et le
contractant, chacune des parties communique a l'autre son point de vue dans les 15 jours
qui suivent la survenance de ce désaccord. Le gestionnaire du projet ou le contractant
peut demander que les essais soient refaits dans les mémes conditions ou, si I'une des
parties le demande, par un expert choisi d'un commun accord. Tous les proces-verbaux
des essais sont soumis au gestionnaire du projet, qui communique sans délai les résultats
au contractant. Les résultats des contre-épreuves sont décisifs. Les frais des contre-
épreuves sont alacharge de la partie a qui ces derniéres ont donné tort
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Dans I'exercice de leurs fonctions, le gestionnaire du projet et toute personne mandatée
par lui ne divulguent gu'aux personnes autorisées a les connditre les informations
concernant les méthodes de construction et les procédés de I'entreprise qu'ils ont obtenues
en procédant a l'inspection et aux tests.

PAIEMENTS

Principes génér aux

Les paiements sont effectués en euro ou en monnaie nationale, tel que fixé par les
conditions particuliéres. Les conditions particuliéeres fixent les conditions administratives
ou techniques auxquels sont subordonnés les versements de préfinancement et paiement
du solde effectués conformément aux conditions générales.

Les paiements dus par le pouvoir adjudicateur sont effectués sur le compte bancaire
mentionné dans la fiche d'identification financiere remplie par le contractant. Les
changements de compte bancaire doivent étre signalés au moyen de la méme fiche, jointe
alafacture.

Les paiements de préfinancement sont effectués dans un délai de 30 jours a compter de la
réception par le pouvoir adjudicateur d'une facture recevable. La facture n'est pas
recevable lorsqu'un élément essentiel au moins fait défaut. Le paiement final est effectué
dans un délai de 60 jours & compter de la date d'enregistrement d'une facture par le
pouvoir adjudicateur, accompagnée d'une demande d'établissement de certificat de
réception provisoire tel qu'indiqué a l'article 31.2. Par date de paiement on entend la date
alaguelle le compte qui a exécuté le paiement est déhité.

Le délai visé a l'article 26.3 peut étre suspendu par signification au contractant que la
facture ne peut étre honorée, soit parce que le montant n’est pas dd, soit parce que les
documents justificatifs adéquats n'ont pas été produits, soit parce qu'une information
permet de douter de I'éligibilité des dépenses. Dans ce dernier cas, il peut ére procédé a
un contrdle sur place aux fins de vérifications complémentaires. Le contractant fournit les
clarifications, modifications ou compléments d'information dans les 30 jours a compter
de lademande. Le délai de paiement continue a courir a partir de la date d’ enregistrement
de lademande de paiement correctement établie.

L es pai ements seront effectués comme suit:

a) 40% du montant total du marché apres signature du marché, contre constitution de
la garantie de bonne exécution et d'une garantie de préfinancement pour le montant
total du préfinancement, sauf dispositions contraires des conditions particulieres.
La garantie de bonne exécution doit ére fournie au pouvoir adjudicateur
conformément a la procédure prévue pour la garantie de bonne exécution organisée
par l'aticle 11, et suivant le modéle annexé au marché. La garantie de
préfinancement doit rester valide et sera maintenue jusqu’au plus tard 45 jours a
compter de la réception provisoire des fournitures. Lorsgue le contractant est un
organisme public, il est possible de déroger a l'obligation de constituer une
garantie, apres I'évaluation des risques.

b) 60% du montant total du marché, comme paiement du solde, apres réception par le
pouvoir adjudicateur d'une facture et de la demande d'établissement de certificat de
réception provisoire des fournitures.
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Dans le cas de livraisons partielles, le paiement des 60% di aprés réception provisoire
partielle, est calculé sur la valeur des biens effectivement réceptionnés et le
cautionnement est libéré en conséquence.

Pour les fournitures ne comportant pas un délai de garantie, les paiements indiqués ci-
dessus sont cumulés. Les conditions particulieres fixent les conditions auxquelles sont
subordonnés les versements de préfinancement, d'acomptes et/ou les paiements pour
solde.

Les obligations de paiement de I'Union européenne au titre du présent marché prennent
finau plustard 18 mois apréslafin de la période de mise en cauvre des téches, sauf en cas
de résiliation du marché conformément aux dispositions des présentes conditions
générales.

Sauf dispositions contraire des conditions particuliéres, le marché est a prix fermes et non
révisables.

Le contractant s'engage a rembourser au pouvoir adjudicateur les montants qui lui
auraient éé versés en surplus par rapport au montant final d{, avant I'échéance
mentionnée dans la note de débit, qui est de 45 joursa partir de I'émission de cette note de
débit.

En cas de non remboursement par le contractant dans ce délai, le pouvoir adjudicateur
peut - sauf s le contractant est une administration ou un organisme public d’ un Etat
membre de I'Union européenne - majorer les sommes duesd’ un intérét de retard au taux :

— de réescompte de l'institut d'émission de I'Etat du pouvoir adjudicateur, si les
paiements sont effectués en monnaie nationale

— appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement en euros tel que publié au Journal Officiel de I'Union européenne,
série C, s les paiements sont effectués en euros-

en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de huit
points. L’'intérét de retard porte sur la période comprise entre la date d’ expiration du délai
et ladate de paiement effectif. Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les intéréts de
retard ainsi déterminés.

Le pouvoir adjudicateur peut procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues
par compensation avec des sommes dues au contractant a quelque titre que ce soit, sans
préudice d’'un échelonnement éventuel convenu entre les Parties. Les frais bancaires
occasionnés par le remboursement des sommes dues au pouvoir adjudicateur sont a la
charge exclusive du contractant.

Sans préjudice des prérogatives du pouvoir adjudicateur, s nécessaire, I'Union
européenne peut, en tant que bailleur de fonds, procéder elle-méme au recouvrement par
tout moyen qu'elle juge utile.

Si, pour une raison quelconque, le marché et résilié, les garanties constituées pour les
préfinancements peuvent étre mises en recouvrement en vue du remboursement du solde
des préfinancements encore di par le contractant et le garant ne peut différer le paiement
ou Sy opposer pour quelque motif que ce soit.

Lorsgu'il est prouvé que I'attribution du marché ou son exécution sont sujets a des erreurs
substantielles, irrégularités ou fraudes attribuables au contractant, le pouvoir adjudicateur
peut, en plus de la possibilité de suspendre |'exécution du marché tel que prévu a l'article
23.2 et de terminer le marché tel que prévu a l'article 36, refuser de faire les paiements
et/ou recouvrer les montants déja payés, proportionnellement a |'importance des erreurs,
irrégularités ou fraudes.
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Paiement au profit detiers

Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent étre exécutés qu'a la suite d'une

cession effectuée conformément a l'article5. La cession est notifiée au pouvoir
adjudicateur.

I incombe au contractant et a lui seul de faire connaitre les bénéficiaires de ces cessions.

En cas de saisie réguliére sur les biens du contractant affectant le paiement des sommes
qui lui sont dues au titre du marché, sans préjudice du délai prévu al'article 26, le pouvoir
adjudicateur dispose, pour reprendre les paiements au contractant, d'un délai de 30 jours a
compter du jour ou lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrét.

Retards de paiement

Le paiement au contractant des montants dus est effectué par le pouvoir adjudicateur
conformément al’article 26.3.

A I'expiration du délai fixé a I'article 26.3, le contractant a le droit a un intérét de retard
au taux :

— de réescompte de l'ingtitution émettrice de I'Etat du pouvoir adjudicateur, si les
paiements sont effectués en monnaie nationale de cet Etat,

— appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement en euros tel que publié au Journal Officiel de I'Union européenne,
série C, s les paiements sont effectués en euros,

en vigueur le premier jour du mois au cours duguel ce délai a expiré, majoré de huit
points. L’intérét de retard porte sur la période comprise entre la date d’ expiration du délai
de paiement (exclue) et ladate de débit du compte du pouvoir adjudicateur (inclue).

Toutefois, lorsque les intéréts cal culés conformément aux dispositions du premier
alinéa sont d’'un montant inférieur ou égal a 200 EUR, ils ne sont versés au
créancier que sur demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception
du paiement tardif.

Tout défaut de paiement de plus de 90 jours a compter de I'expiration du délai fixé a
|'article 26.3 autorise le contractant a ne pas exécuter le marché ou a le résilier, en
donnant un préavisde 30 jours au pouvoir adjudicateur et au Gestionnaire de projet.

RECEPTION ET ENTRETIEN

Livraison

Le contractant livre les fournitures conformément aux conditions du marché. Les
fournitures sont aux risques et périls du contractant jusqu'a leur réception provisoire.

Le contractant livre les fournitures sous un emballage permettant de prévenir leur
endommagement ou leur détérioration pendant le transit jusqu'a leur arrivée a destination,
comme indiqué dans le marché. Le conditionnement doit étre suffisamment résistant pour
supporter, sans limites, des manipulations brutales, l'exposition a des températures
extrémes, les effets d'un climat salin et les précipitations pendant le transit et pendant
I'entreposage a ciel ouvert. Ses dimensions et son poids doivent tenir compte, le cas
échéant, de I'éloignement de la destination finale des fournitures et de |'éventuelle
absence de moyens de manutention lourde a tous les points de transit.
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Le conditionnement, le marquage et les documents a l'intérieur et a I'extérieur des
emballages doivent étre conformes aux exigences particulieres prévues dans les
conditions particuliéres, sous réserve des éventuelles modifications ultérieures ordonnées
par le gestionnaire du projet ou le pouvoir adjudicateur.

Aucune fourniture n'est expédiée ou livrée au lieu de réception tant que le contractant n'a
pas obtenu du gestionnaire du projet un ordre de livraison. Le contractant est responsable
de lalivraison au lieu de réception de toutes les fournitures, ains que des équipements du
contractant requis pour les besoins du marché. Si le gestionnaire du projet omet soit de
délivrer le certificat de réception provisoire, soit de rejeter la demande du contractant
dansun délai de 30 jours, il/elle est réputé avoir délivré ce certificat le dernier jour de ce
délai.

Chaque livraison est accompagnée d'un document établi par le contractant. Ce document
est conforme acelui spécifié dans les conditions particuliéres.

Chague emballage doit étre marqué clairement, conformément aux conditions
particuliéres.

La livraison et réputée avoir été faite lorsque existe la preuve écrite, a la disposition de
chacune des parties, que les fournitures ont éé livrées conformément aux termes du
marché et que la ou les facture(s) et tous autres documents spécifiés dans les conditions
particulieres ont été remis au pouvoir adjudicateur. Dans le cas ou les fournitures sont
livrées a un établissement du pouvoir adjudicateur, cette derniére assume la responsabilité
de dépositaire, conformément aux exigences du droit applicable au marché, pendant la
période comprise entre lalivraison pour entreposage et la réception.

Opérations de vérification

Les fournitures ne sont réceptionnées qu'aprés avoir subi, aux frais du contractant, les
vérifications et tests prescrits. Les vérifications et les essais peuvent étre effectués avant
|'expédition au lieu de livraison et/ou au lieu de destination finale des biens.

En cours de livraison des fournitures et avant leur réception, le gestionnaire du projet ala
faculté:

a) dordonner I'enlévement du lieu de réception, dans le ou les délai(s) indiqué(s) dans
I'ordre donné, de toutes les fournitures qui, de l'avis du gestionnaire du projet, ne
sont pas conformes au marché;

b) d'ordonner leur remplacement par des fournitures conformes;

c) dordonner Il'enléevement et la réinstallation correcte, nonobstant les essais
préalables ou les acomptes éventuels, de toute installation qui, de l'avis du
gestionnaire du projet, n'est pas conforme au marché en ce qui concerne les
matériaux, |'ouvraison ou la conception dont le contractant est responsable;

d) de décider qu'un travail effectué, un bien fourni ou un matériau utilisé par le
contractant n'est pas conforme au marché ou que les fournitures, en tout ou en
partie, ne remplissent pas les exigences du marché.

Le contractant remédie rapidement, & ses propres frais, aux vices ains signalés. A défaut,
le pouvoir adjudicateur a le droit d'employer d'autres personnes pour exécuter les ordres,
et tous les frais, directs ou accessoires sont récupérables auprés du contractant par le
pouvoir adjudicateur ou peuvent étre déduits par ce dernier des sommes dues ou a devoir
au contractant.

Les fournitures qui n'ont pas la qualité requise sont rebutées. Une marque spéciale peut
étre appliquée sur les fournitures rebutées. Elle ne doit pas étre de nature a les altérer ou a
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en affecter la valeur commerciale. Les fournitures rebutées sont enlevées du lieu de
réception par le contractant si le gestionnaire du projet I'exige, dans le délai indiqué par ce
dernier, faute de quoi €elles sont enlevées d'office aux frais et aux risques et périls du
contractant. Tout ouvrage auquel ont été incorporés des matériaux rebutés est refusé.

Les dispositions de I'article 30 ne portent pas atteinte aux droits de I'autorité au titre de
|'article 21 et ne dégagent en aucune maniére le contractant de son obligation de garantie
ou de ses autres obligations contractuelles.

Réception provisoire

Le pouvoir adjudicateur prend possession des fournitures des qu'elles ont été livrées
conformément au marché, ont satisfait aux essais exigés ou ont été mises en service, selon
le cas, et qu'un certificat de réception provisoire a éé délivré ou est réputé avoir été
délivré.

Le contractant peut demander, par notification adressée au gestionnaire du projet,
|'établissement d'un certificat de réception provisoire lorsque les fournitures sont prétes
pour la réception provisoire. Dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la
demande du contractant, le gestionnaire du projet:

— éablit le certificat de réception provisoire a l'intention du contractant, avec copie
au pouvoir adjudicateur, en indiquant, le cas échéant, ses réserves et notamment la
date a laguelle, a son avis, les fournitures ont été achevées conformément au
marché et étaient prétes pour la réception provisoire; ou

— rejette la demande en motivant sa décision et en spécifiant les mesures, qui, a son
avis, doivent étre prises par le contractant en vue de ladélivrance du certificat.

Le délai de délivrance du certificat de réception provisoire par le pouvoir adjudicateur
au contractant est réputé inclus dans le délai de paiement indiqué a I’ article 26.3, sauf
disposition contraire des conditions particulieres.

Si des circonstances exceptionnelles empéchent d'effectuer la réception des fournitures au
cours de la période fixée pour la réception provisoire ou définitive, un proces-verbal
attestant cet empéchement est dressé par le gestionnaire du projet aprés consultation, si
possible, du contractant. Le certificat de réception ou de refus est établi dans un délai de
30 jours suivant la date a laguelle I'empéchement a cessé d'exister. Le contractant ne peut
invoquer ces circonstances pour se soustraire a l'obligation de présenter les fournitures
dans un état propre a la réception.

Si le gestionnaire du projet omet, soit de délivrer le certificat de réception provisoire, soit
de rejeter les fournitures dans un délai de 30 jours, il/elle et réputé avoir déivré ce
certificat au terme de ce délai, sauf au cas ou le certificat de réception provisoire vaut
certificat de réception définitive. L'article 34.2 n'est alors pas applicable. Si le marché
divise les fournitures en lots, le contractant a le droit de demander un certificat par lot.

En cas de livraison partielle, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire procéder a
une réception provisoire partielle.

Aprés laréception provisoire des fournitures, le contractant doit procéder au repliement et
a I'enlevement des installations temporaires, ains que des matériaux qui ne sont plus
nécessaires a la mise en cauvre du marché. 1l doit, en outre, faire disparditre les gravats ou
encombrements et remettre le lieu de réception en |'état, conformément au marché.

Le pouvoir adjudicateur peut utiliser les fournitures livrées dés la réception provisoire.
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Obligations au titre dela garantie

Sauf dispositions contraires du marché, le contractant garantit que les fournitures sont
neuves, encore inutilisées, du modéle le plus récent et qu'elles comprennent toutes les
améliorations récentes quant a leur conception et leurs matériaux. Le contractant garantit
en outre que toutes les fournitures sont exemptes de vices résultant de leur conception,
des matériaux utilisés ou de leur ouvraison, sauf dans la mesure ou la conception ou les
matériaux sont imposés par les spécifications, ou de vices résultant d'un acte ou d'une
omission et susceptibles d'apparditre lors de I'utilisation des fournitures dans les
conditions qui prévalent dans I'Etat du pouvoir adjudicateur.

Le contractant est tenu de remédier a tout vice ou dommage affectant une partie
quelconque des fournitures, qui apparaitrait ou surviendrait au cours de la période de
garantie et qui:

a) résulterait de I'utilisation de matériaux défectueux ou d'une mauvaise livraison ou
conception par le contractant et/ou

b) résulterait de tout acte ou omission du contractant pendant la période de garantie
et/ou

C) serait révélé par une inspection effectuée par le pouvoir adjudicateur ou en son
nom.

Le contractant remédie des que possible, a ses propres frais, atout vice ou dommage. La
période de garantie pour tous les éléments remplacés ou remis en éat recommence a
compter de la date a laquelle le remplacement ou la remise en état a éé effectuée d'une
facon jugée satisfaisante par le gestionnaire du projet. Si le marché prévoit une réception
partielle, la période de garantie ne recommence que pour la partie des fournitures
concernées par le remplacement ou laremise en état.

Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période de
garantie, le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet le notifie au contractant. Si
celui-ci omet de réparer un vice ou un dommage dans le délai indiqué dans la notification,
le pouvoir adjudicateur peut:

a) réparer lui-méme ce vice ou ce dommage ou les faire réparer par un tiers aux frais
et risgues du contractant, les frais supportés par le pouvoir adjudicateur étant alors
prélevés sur les sommes dues au contractant ou sur les garanties détenues a son
égard ou sur les deux; ou

b) résilier le marché.

Dans les cas d'urgence, lorsque le contractant ne peut ére joint immédiatement ou, ayant
été contacté, ne peut pas prendre les mesures requises, le pouvoir adjudicateur ou le
gestionnaire du projet peut faire exécuter les travaux aux frais du contractant. Le pouvoir
adjudicateur ou le gestionnaire du projet informe aussitét que possible le contractant des
MESUres prises.

L'obligation au titre de la garantie est stipulée par les conditions particuliéres et par les
spécifications techniques.

Sous réserves des dispositions des conditions particuliéres, la période de garantie porte
sur 365 jours. La période de garantie commence a la date de la réception provisoire et
peut ére recommencée conformément al’ article 32.3.

Service aprés-vente

Un service aprés-vente est fourni, si le marché le prévoit, conformément aux dispositions
des conditions particuliéres. Le contractant Sengage a effectuer ou faire effectuer
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I'entretien et les réparations des fournitures et a assurer un approvisionnement rapide en
pieces de rechange. Les conditions particulieres peuvent prévoir que le contractant doit
fournir, en totalité ou en partie, le matériel, effectuer la notification et fournir les
documents indiqués ci-aprés en ce qui concerne les pieces de rechange fabriquées ou
distribuées par lui:

a) fourniture des piéces de rechange que le pouvoir adjudicateur peut choisir d'acheter
au contractant, étant entendu que ce choix ne dégage le contractant d'aucune de ses
responsabilités contractuelles en matiére de garantie;

b) en casd'arrét de production des pieces de rechange, notification préalable adressée
au pouvoir adjudicateur pour qu'il puisse se procurer les piéces requises et, apres
I'arrét de la production, fourniture a titre gratuit, au pouvoir adjudicateur, de
I'ensemble des schémas, dessins et spécifications techniques des piéces de
rechange, sur demande.

Réception définitive

A I'expiration de la période de garantie ou, lorsquiil y a plusieurs périodes de garantie, a
I'expiration de la derniére, et lorsque tous les vices ou dommages ont été rectifiés, le
gestionnaire du projet délivre au contractant un certificat de réception définitive, avec
copie au pouvoir adjudicateur, indiquant la date a laquelle le contractant s'est acquitté de
ses obligations au titre du marché d'une maniére jugée satisfaisante par le gestionnaire du
projet. Le certificat de réception définitive est délivré par le gestionnaire du projet dans
les 30 jours qui suivent I'expiration de la période de garantie ou dés que les réparations
ordonnées, conformément al'article 32, ont été achevées d'une maniére jugée satisfaisante
par le gestionnaire du projet.

Le marché n'est pas considéré comme pleinement exécuté tant que le certificat de
réception définitive n'a pas été signé ou réputé avoir éé signé par le gestionnaire du
projet.

Nonobstant la délivrance du certificat de réception définitive, le contractant et le pouvoir
adjudicateur demeurent tenus de sacquitter de toute obligation qui a éé contractée au
titre du marché avant |'éablissement du certificat de réception définitive et qui n'a pas

encore été remplie au moment de la délivrance dudit certificat. La nature et 1a portée de
toute obligation de ce type seront déterminées par référence aux dispositions du marché.

DEFAUT D'EXECUTION ET RESILIATION

Défaut d'exécution

Chacune des parties est en défaut d'exécution du marché lorsgu'elle ses obligations
conformément aux dispositions du marché.

En cas de défaut d'exécution, la partie |ésée par |e défaut d'exécution ale droit de recourir
aux mesures suivantes:

a) demande d'indemnisation et/ou

b) résiliation du marché.
L'indemnisation prend la forme:

a) dedommages-intérétsou
b) d'uneindemnité forfaitaire.
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Si le contractant n'exécute pas une de ses obligations conformément aux dispositions du
marché, le 'pouvoir adjudicateur dispose également, sans préjudice de son droit au titre de
|'article 35.2, desrecours suivants;

a) lasuspension des paiements; et/ou

b) laréduction ou le recouvrement des paiements en proportion avec |'étendue de la
non-exécution.

Si le pouvoir adjudicateur a droit a une indemnisation, celle-ci peut seffectuer par
prélévement sur toute somme due au contractant ou par appel a garantie adéquate.

Le pouvoir adjudicateur a droit a une indemnité pour tout dommage qui apparait aprés
I'achévement du marché, conformément au droit régissant le marché.

Résiliation par le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment et avec effet immédiat, sous réserve de
I’article 36.9, résilier le marché, sous réserve des dispositions de l'article 36.2.

Sous réserve de toute autre disposition des présentes conditions générales, le pouvoir
adjudicateur peut, aprés avoir donné un préavis de 7 jours au contractant, résilier le
marché dans |'un quelconque des cas suivants:

a) le contractant est en défaut grave d'exécution du présent marché en raison du non-
respect de ses obligations;

b) le contractant ne se conforme pas dans un délai raisonnable a la notification du
gestionnaire du projet lui enjoignant de remédier a la négligence ou au
manguement a ses obligations contractuelles qui compromet sérieusement la bonne
mise en oauvre destaches dans les délais;

c) le contractant refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du
gestionnaire du projet;

d) lecontractant cede le marché ou sous-traite sans I'autorisation du pouvoir
adjudicateur;

€) lecontractant est en état ou fait I'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de
reglement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou est dans
toute situation analogue résultant d'une procédure de méme nature existant dans les
|égislations et réglementations nationales;

f) une modification de l'organisation de |'entreprise entraine un changement de
personnalité, de nature ou de contrble juridiques du contractant, @ moins qu'un
avenant constatant cette modification ne soit établi;

g) uneautreincapacité juridique fait obstacle ala mise en cauvre du marché;

h) le contractant omet de congtituer la garantie ou de souscrire I'assurance requises, ou
la personne qui afourni la garantie ou |'assurance antérieure n'est pas en mesure de
respecter ses engagements,

i) le contractant a, en matiére professionnelle, commis une faute grave constatée par
tout moyen que I'pouvoir adjudicateur peut judtifier;

i) le contractant a fait I'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour fraude,
corruption, participation a une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou
toute autre activité illégale, lorsgue ladite activité illégale porte atteinte aux intéréts
financiers de I'Union européenne;

K) le contractant, dans I'exécution d'un autre marché financé par le budget de I'UE /
des fonds du FED, a éé déclaré en défaut grave d'exécution en raison du non-
respect de ses obligations contractuelles;

[) apres la passation du marché, la procédure de passation ou I'exécution du marché
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savere avoir été entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude;

m) laprocédure de passation ou I'exécution d'un autre marché financé par le budget de
I'UE / des fonds du FED savere avoir été entachée derreurs substantielles,
d'irrégularités ou de fraude, lesquelles sont susceptibles d'affecter I'exécution du
présent marché;

n) le contractant omet de maintenir la documentation du marché pendant une période
de 7 ans aprés que le paiement final ait été effectué en vertu du marché;

0) le contractant n'exécute pas son obligation conformément a l'article 9a et a l'article
9b.

p) lecontractant n'exécute pas son obligation conformément al'article 10.

La résiliation sentend sans préjudice des autres droits ou compétences du pouvoir
adjudicateur ou du contractant au titre du marché. Le pouvoir adjudicateur peut ensuite
conclure un autre marché avec un tiers aux frais du contractant. Le contractant cesse
immédiatement d'étre responsable des retards d'exécution dés que le pouvoir adjudicateur
arésilié le marché, sans prgudice de toute responsabilité qui peut avoir pris naissance a
cet égard antérieurement.

Dés la résiliation du marché ou la réception de la notification de celle-ci, le contractant
prend les mesures immédiates pour arréter sans délai et correctement la mise en cauvre
destaches et réduire les frais au minimum.

Le gestionnaire du projet certifie, dés que possible apres la résiliation, la valeur des
fournitures et toutes les sommes dues au contractant ala date de larésiliation du marché.

En cas de résiliation, le gestionnaire du projet, en présence du contractant ou de ses
ayants droit ou aprées les avoir diment convoqués, établit aussitét que possible un rapport
sur les fournitures livrées et les travaux de pose et d'ingtallation accessoires accomplis et
dresse l'inventaire des matériaux fournis et non incorporés. Un relevé des sommes dues
au contractant et de celles dues par le contractant a I'pouvoir adjudicateur est également
établi aladate derésiliation du marché.

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'effectuer d'autres paiements au contractant tant
que les fournitures ne sont pas livrées. Lorsgue les fournitures sont livrées, le pouvoir
adjudicateur obtient du contractant le remboursement des frais supplémentaires éventuels
occasionnés par lalivraison des fournitures ou paie tout solde encore dii au contractant.

Si le pouvoir adjudicateur résilie le marché en application de I'article 36.2, il est en droit
d'obtenir du contractant, en plus des co(ts supplémentaires nécessaires a |'achévement du
marché et sans prgudice des autres recours prévus par le marché, réparation du préjudice
gu'elle a subi a concurrence de la valeur des fournitures, sauf disposition contraire des
Conditions Particuliéres.

Lorsque larésiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du contractant, d'un cas
de force majeure ou d'autres circonstances en dehors du contréle du pouvoir adjudicateur,
le contractant est en droit de réclamer une indemnité pour le pré§judice subi, en plus des
sommes qui lui sont dues pour les taches déja exécutées.

Le marché est automatiquement résilié s'il n"a donné lieu a aucun paiement dans les trois
ans suivant la signature par chacune des parties du contrat correspondant.

Résiliation par le contractant

Le contractant peut, en donnant un préavis de 14 jours a I'pouvoir adjudicateur, résilier le
marché si I'pouvoir adjudicateur:
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a) nelui paie pasles sommes dues au titre de tout décompte établi par le gestionnaire
du projet al'expiration du délai indiqué al'article 28.3; ou

b) se soustrait systématiquement a ses obligations aprés plusieurs rappels; ou

¢) ordonne lasuspension de lalivraison de tout ou partie des fournitures pendant plus
de 180 jours, pour des raisons non spécifiées dans le marché ou non imputables au
manquement ou défaut du contractant.

La résiliation sentend sans préjudice des autres droits du pouvoir adjudicateur ou du
contractant acquis au titre du marché.

En cas de résiliation de ce type, le pouvoir adjudicateur indemnise le contractant de tout
préjudice ou dommage qu'il peut avoir subi.

Forcemajeure

Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant mangqué ou ayant contrevenu
a ses obligations contractuelles si elle en est empéchée par une situation de force majeure
survenue, soit apres la date de notification de I'attribution du marché, soit apres la date de
son entrée en vigueur.

On entend par «force majeure», aux fins du présent article, tout événement imprévisible,
indépendant de la volonté des parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur
diligence, telles que les calamités naturelles, les gréves, les lock-out ou autres conflits du
travail, les actes de I'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections,
les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les
tempétes, lafoudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions.
Une décision de I'Union européenne de suspendre la coopération avec le pays bénéficiaire
est considérée étre un cas de force majeure quand elle implique la suspension du
financement de ce marché.

Nonobstant les dispositions des articles 21 et 36, le contractant n'est pas passible de
déchéance de sa garantie de bonne exécution, dindemnités forfaitaires ou de résiliation
pour défaut d'exécution, si et dans la mesure ou son retard d'exécution ou tout autre
manquement a ses obligations au titre du marché résulte d'un cas de force majeure. De
méme, le pouvoir adjudicateur n'est pas passible, nonobstant les dispositions des articles
28 et 37, de paiement d'intéréts pour retards de paiement ou de non-exécution de ses
obligations par le contractant ou de la résiliation du marché par le contractant pour
manguement, si et dans la mesure ou un retard de la part du pouvoir adjudicateur ou tout
autre manguement a ses obligations résultent d'un cas de force majeure.

Si I'une des parties estime qu'un cas de force majeure susceptible d'affecter I'exécution de
ses obligations est survenu, €lle en avise sans délai I'autre partie ainsi que le gestionnaire
du projet, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet
événement. Sauf instruction contraire donnée par écrit par le gestionnaire du projet, le
contractant continue a exécuter ses obligations au titre du marché, dans la mesure ou cela
lui est raisonnablement possible et cherche tous autres moyens raisonnables lui
permettant de remplir celles de ses obligations que le cas de force majeure ne I'empéche
pas d'exécuter. || ne met en cauvre ces autres moyens que s le gestionnaire du projet lui
en donne l'ordre.

Si, en suivant les ingructions du gestionnaire du projet ou en utilisant les autres moyens
visés a l'article 38.4, le contractant doit faire face a des frais supplémentaires, leur
montant est certifié par le gestionnaire du projet.

Si un cas de force majeure s'est produit et se poursuit pendant une période de 180 jours,
nonobstant toute prolongation du délai d'exécution du marché que le contractant peut
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Article 39 Déces

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

avoir obtenu de ce fait, chaque partie a le droit de donner a l'autre un préavis de 30 jours
pour résilier le marché. Si, al'expiration de la période de 30 jours, le cas de force majeure
persiste, le marché et résilié et, en vertu du droit régissant le marché, les parties sont de
cefait libérées de leur obligation de poursuivre |'exécution de celui-ci.

Y

Lorsque le contractant est une personne physique, le marché est résilié de plein droit sil
vient a décéder. Toutefois, le pouvoir adjudicateur examine toute proposition des héritiers
ou des ayants droit des lors que ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché.

Lorsque le contractant est constitué par plusieurs personnes physiques et que l'une ou
plusieurs dentre elles viennent a décéder, il est dressé un éat contradictoire de
|'avancement du marché et le pouvoir adjudicateur décide sil y a lieu de résilier ou de
continuer le marché, en fonction de I'engagement donné par les survivants et par les
héritiers ou les ayants droit, selon le cas.

Dans les cas prévus aux articles 39.1 et 39.2, les personnes qui proposent de continuer
|'exécution du marché le notifient au pouvoir adjudicateur dans les 15 jours qui suivent la
date du déces. La décision du pouvoir adjudicateur doit étre notifiée aux intéressés dans
un délai de 30 jours a compter de la réception d'une telle proposition.

Ces personnes sont solidairement responsables de la bonne exécution du marché, au

méme titre que le contractant initial. La poursuite du marché est soumise aux regles
relatives a la constitution des garanties prévues par le marché.

REGLEMENT DESDIFFERENDSET LOI APPLICABLE

Article40 Reglement desdifférends

40.1.

40.2.

40.3.

2013.1.rev

Les parties mettent tout en ceuvre pour régler a I'amiable tout différend survenant entre
ellesau titre du marché.

En cas de différend, une partie notifie a l'autre partie sa demande de reglement a
I"amiable en lui indiguant sa position sur le différend aing que toute solution qu'elle
envisage. L'autre partie doit répondre a cette demande dans les 30 jours, en indiquant sa
position sur le différend. Sauf accord contraire des parties, le délai maximal pour parvenir
aun reglement a l'amiable est de 120 jours a compter de la date de la notification de la
demande de réglement al'amiable. Si I’ autre partie n'est pas d'accord avec cette demande,
si elle n'y répond pas dans le délai imparti ou s la procédure de réglement a I'amiable
n'aboutit pas dans le délai maximal, la procédure de reglement a I'amiable est réputée
avoir échoué.

A défaut de réglement a I'amiable, une partie peut notifier a 'autre partie sa demande de
reglement par conciliation par un tiers. Si la Commission européenne n'est pas une partie
au contrat, elle peut accepter d'intervenir dans la procédure en tant que conciliateur.
L'autre partie doit répondre a la demande de conciliation dans les 30 jours. Sauf accord
contraire des parties, le déa maximal pour parvenir a un réglement par conciliation est
de 120 jours a compter de la date de la notification de la demande de réglement par
conciliation. Si I'autre partie n'est pas d'accord avec cette demande, s elle n'y répond pas
dansle délai imparti ou si la procédure de réglement par conciliation n'aboutit pas dans le
délai maximal, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué.
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En cas d'échec de la procédure de réglement a l'amiable et, le cas échéant, de la procédure
de conciliation, chague partie peut soumettre le différend soit a la décision d'une
juridiction nationale, soit al'arbitrage, tel que spécifié dans les conditions particuliéres.

Loi applicable

La loi applicable a ce marché est celle du pays du pouvoir adjudicateur, et lorsgue le
pouvoir adjudicateur est la Commission européenne, le droit de I'Union européenne
complété, si nécessaire, par laloi belge.

DISPOSITIONSFINALES

Sanctions administratives et financieres

Sans préjudice de I’ application de sanctions contractuelles, le contractant qui sest rendu
coupable de fausses déclarations, a commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou
une fraude ou a été déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles
peut étre exclu des marchés et subventions financés par I'Union européenne pour une
durée maximale de cing ans a compter de la date a laquelle a eu lieu le manquement,
confirmé aprés échange contradictoire avec le contractant conformément aux Réglements
Financiers appropriés de I'Union européenne. Cette durée peut étre portée adix ans en cas
derécidive dansles cing ans suivant le premier manquement.

En complément ou en alternative aux sanctions administratives visées a l'article 42.1, Le
contractant peut se voir également infliger une sanction financiére représentant 2-10% du
montant total du marché. Ce taux peut étre porté a 4-20 % en cas de récidive dans les cing
ans suivant le premier manguement.

Lorsgue le pouvoir adjudicateur est en droit dimposer des sanctions financieres, il peut
les déduire de toutes sommes dues au contractant et/ou appeler la garantie appropriée.

Vérifications et contréles par les organismes de I'Union européenne

Le contractant accepte que la Commission européenne, |'Office européen anti-fraude et la
Cour des comptes européenne puissent vérifier la mise en cauvre du marché par I'examen
et la copie des pieces ou par des inspections sur place, y compris des documents
originaux. Afin de mener a bien ces vérifications, contréles et audits, les organes de
I'Union européenne susmentionnés doivent pouvoir effectuer un audit complet, si besoin
edt, sur la base des pieces justificatives des comptes, documents comptables, et tout autre
document relatif au financement du marché. A ces fins, le contractant doit assurer qu'un
acces sur place est accessible a toute heure raisonnable, et particuliérement aux bureaux
du contractant, a ses données informatiques, a ses données comptables ainsi qu'a toute
information utile aux audits, en ce-compris les informations se rapportant aux
rémunérations individuelles des personnes i mpliquées dans le marché. Le contractant doit
sassurer que les informations sont facilement accessibles au moment de I'audit et qu'elles
peuvent étre délivrées, a la demande, sur un support approprié. Ces inspections peuvent
avoir lieu jusgu'a 7 ans apres le paiement final.

En outre, le contractant accepte que I’ Office européen de lutte antifraude puisse effectuer
des contréles et vérifications sur place selon les procédures prévues par la législation de
I'Union européenne pour la protection des intéréts financiers de I'Union européenne
contre les fraudes et autres irrégularités.
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A ces fins, le contractant donne au personnel ou aux agents de la Commission
européenne, de I'Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes
européenne |'acces requis aux sites sur lesquels le marché est exécuté, y compris a ses
systémes informatiques, ainsi qu'a tous les documents et bases de données concernant la
gestion technique et financiére du projet, et Sengage a prendre toutes les mesures
nécessaires pour faciliter leur travail. L'acces accordé aux agents de la Commission
européenne, de I'Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes
européenne est confidentiel en ce qui concerne les tiers, sans préjudice des obligations de
droit public auxquelles ils sont assujettis. Les documents doivent étre aisément
accessibles et classés de facon a faciliter leur examen. Le contractant doit informer le
pouvoir adjudicateur du lieu précis ou ils se trouvent.

Le contractant sassure que les droits de la Commission, de I'Office européen de lutte
antifraude et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, contrdles et vérifications
soient également applicables, dans les mémes conditions et selon les mémes modalités
que celles prévues au présent article, a tout sous-traitant ou toute autre partie bénéficiant
desfonds du budget de I'UE / du FED.

Protection des données

Les données a caractére personnel mentionnées dans le marché sont traitées
conformément au réglement (CE) n° 45/2001 relatif a la protection des personnes
physiques a |'égard du traitement des données a caractére personnel par les institutions et
organes communautaires et ala libre circulation de ces données. Celles-ci ne peuvent étre
traitées qu'aux fins de I'exécution, de la gestion et du suivi du marché par le pouvoir
adjudicateur, sans préjudice de leur éventuelle transmission aux organes chargés d'une
mission de contr6le ou d'inspection en application du droit de I'Union. Le contractant
dispose d'un droit d'accées aux données a caractére personnel le concernant, de méme que
d'un droit de rectification de ces données. Pour toute question concernant ces dernieres, le
contractant sadresse au pouvoir adjudicateur. Le contractant a le droit de saisir a tout
moment le Contréleur européen de la protection des données.

Dans la mesure ou le présent marché implique le traitement de données a caractére
personnel, le contractant ne peut agir que sous la supervision du responsable du
traitement, notamment en ce qui concerne les fins du traitement, les catégories de données
pouvant étre traitées, les destinataires des données et les moyens par lesquels la personne
concernée peut exercer ses droits.

Les données sont confidentielles au sens du reéglement (CE) n° 45/2001 du Parlement
européen et du Conseil relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du
traitement des données a caractére personnel par les inditutions et organes
communautaires et a la libre circulation de ces données. Le contractant limitera I'acces
aux données au personnel strictement nécessaire a l'exécution, a la gestion et au suivi du
marché,

Le contractant sengage a adopter des mesures de sécurité dordre technique et
organisationnel eu égard aux risques inhérents au traitement et a la nature des données a
caractére personnel concernées, afin:

a. d'empécher toute personne non autorisée d'avoir acces aux systémes informatiques de
traitement des données a caractére personnel, notamment pour:

a) empécher que des supports de stockage puissent étre lus, copiés, modifiés
ou déplacés sans autorisation;
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b) empécher toute introduction non autorisée de données dans la mémoire
ains que toute divulgation, toute modification ou tout effacement non
autorisés de données a caractére personnel mémorisées,

¢) empécher des personnes non autoristes dutiliser des systémes de
traitement de données au moyen dingallations de transmission de
données;

de garantir que les utilisateurs autorisés d'un systéme de traitement des données ne
puissent accéder qu'aux données a caractére personnel que leur droit d'acceés leur
permet de consulter;

de garder une trace des données a caractere personnel qui ont éé communiquées, du
moment ou elles ont été communiquées et de leur destinataire;

de garantir que des données personnelles qui sont traitées pour le compte de tiers ne
peuvent |'&re que de la fagon prévue par I'ingtitution ou I'organe contractant;

de garantir que, lors de la communication de données a caractére personnel et du
transport de supports de stockage, les données ne puissent étre lues, copiées ou
effacées sans autorisation;

de concevoir sa structure organisationnelle de maniére a ce qu'elle réponde aux
exigences de la protection des données.
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